设计需求及工作要求

一、设计需求：
1、分户计费要对应到每台末端；
2、设计机型结合暖通图纸，应包含每栋楼的多联机系统及直膨机系统；
3、包含所有支持modbus-RTU、MQTT、JSON协议的暖通设备。
二、工作要求：
1、现场踏勘：组织专业设计团队对各楼栋原有暖通系统进行全面踏勘，核对原有暖通图纸与现场实际情况的一致性，排查管道走向、设备位置、接口规格等关键信息，形成踏勘报告，明确设计重难点。
2、资料收集与分析：收集原有暖通设备系统参数、楼栋分户布局、相关规范标准等资料，结合分户计量需求，进行深入分析，确定设计思路及方案框架，提前与采购单位沟通确认。
3、方案设计：结合原有暖通图纸、现场踏勘结果及分户计量要求，编制各楼栋暖通设备分户计量设计方案，明确计量方式（如热量表/冷量表计量）、设备选型、管道改造（若有）、数据采集传输等核心内容，方案需经采购单位及相关部门审核通过后方可进入下一环节。
4、施工图设计：按照审核通过的设计方案，严格参照原有暖通图纸，绘制各楼栋暖通设备分户计量施工图，包括但不限于计量设备布置图、管道连接图、接线图、节点详图等，确保图纸规范、准确、完整，与原有暖通系统完美适配，无冲突、无遗漏。
5、设计优化：根据采购单位、审核部门及后期施工单位的合理意见，对设计方案及施工图进行优化调整，确保设计可行性、经济性、安全性，优化后需重新提交审核，直至通过。
6、图纸审核：设计完成后，提交施工图至采购单位及相关审核部门（如住建、消防等）进行审核，配合完成审核流程，及时整改审核中提出的问题。
7、出图要求：审核通过后，按照国家相关制图标准及采购单位要求，完成施工图出图工作，提供纸质图纸6份及电子版图纸1份，图纸需加盖设计单位公章、设计人员签字章，确保图纸合法有效。
[bookmark: _GoBack]8、图纸交付：按约定时间完成图纸交付，同步提交设计说明、计算书、设备选型清单、踏勘报告等相关配套资料，办理交付手续，做好现场交底，资料交接记录。
三、供应商踏勘须知：
供应商可自行前往项目现场踏勘，充分了解现场施工环境，踏勘产生的所有费用自行承担，采购人不另行补偿；未踏勘不作为无效响应理由，但视为已完全知晓全部现场情况。

